

(Наименование стройки)

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №****02-03**

(объектная смета)

на строительство (капитальный ремонт)

Сметная стоимость, тыс.руб.

593,591.41 тыс.руб.

Средства на оплату труда

74,408.67 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

0.00

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Мособлгосэкспертиза к ФЕР-2001 (ред. 2014) февраль 2016 года

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02-03-01	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Корпус 1	249,029.56	83.07	-	-	249,112.63	29,726.65	-
2	02-03-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Корпус 2	177,933.90	57.57	-	-	177,991.48	21,227.68	-
3	02-03-03	Устройство кровли. Корпус 1 (S=1555,84 м2)	5,111.97	-	-	-	5,111.97	641.63	-
4	02-03-04	Устройство кровли. Корпус 2 (S=1038,35 м2)	3,313.41	-	-	-	3,313.41	405.38	-
5	02-03-05	Заполнение дверных и оконных проемов. Корпус 1	16,306.36	-	-	-	16,306.36	1,370.22	-
6	02-03-06	Заполнение дверных и оконных проемов. Корпус 2	11,838.74	-	-	-	11,838.74	987.48	-
7	02-03-07	Система отопления. Корпус 1. Корпус 2	50,863.98	6,478.94	6,433.25	-	63,776.18	8,324.64	-
8	02-03-08	Система вентиляции. Корпус 1. Корпус 2	14,658.61	-	36.27	-	14,694.88	3,310.89	-
9	02-03-09	Противодымная вентиляция. Корпус 1. Корпус 2	11,257.98	-	3,255.77	-	14,513.74	1,793.19	-
10	02-03-10	Система электроснабжения. Внутренние сети. Электрооборудование и электроосвещение	-	13,814.38	5,672.82	-	19,487.20	2,790.64	-
11	02-03-11	Система телефонной связи	-	2,348.88	28.80	-	2,377.68	703.42	-
12	02-03-12	Система телевидения	-	1,852.75	-	-	1,852.75	695.46	-
13	02-03-13	Система радификации	-	3,259.26	-	-	3,259.26	1,248.02	-
14	02-03-14	Система видеодомофонной связи	3.15	2,948.14	4,497.09	-	7,448.37	802.25	-
15	02-03-15	Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов	-	1,318.04	1,095.72	-	2,413.76	356.24	-
16	02-03-18	КИПиА	-	93.01	-	-	93.01	24.88	-
		<b>ИТОГО:</b>	<b>540,317.66</b>	<b>32,254.04</b>	<b>21,019.71</b>	<b>-</b>	<b>593,591.41</b>	<b>74,408.67</b>	

Главный инженер проекта

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование)

отдела

[подпись(инициалы, фамилия)]

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]